附件2
评审指标响应情况表

公司名称（盖章）:
	序号
	响应要求
	响应内容
	是否偏离及说明

	★
	[bookmark: OLE_LINK28]★按本项目的设备，即DSA和数字乳腺X射线系统，需要按相关规定做放射设备防护预评价、职业病危害控制效果评价及环评，预控评竣工验收，环保竣工验收，包含整个过程的所有费用。(本项为实质性要求必须完全响应。)

	
	

	1
	编制建设项目职业病危害放射防护预评价报告（含专家评审会及费用）并负责取得市卫健委的预评批复文件；

	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]编制建设项目放射性职业病危害控制效果评价报告（含专家评审会及费用）并负责通过市卫健委的放射诊疗建设项目职业病放射防护设施竣工验收，取得验收批复文件；

	
	

	3
	编制辐射环评报告（含专家评审及费用）并负责取得福建环保主管部门的审批批复；

	
	

	4
	根据本项目环境影响报告表完成竣工环境保护验收编制工作，配合招标人参加专家论证会、评审会，根据专家意见修改完善竣工环境保护验收监测报告并报审，完成项目验收相关工作。

	
	

	5
	中标人应积极配合采购人突发事件的工作，对采购人图纸提出合理化建议。

	
	

	6
	中标人协助甲方完成放射工作人员防护知识培训。

	
	

	7
	
中标人提供建设项目辐射环保应急预案。

	
	

	8
	中标人协助甲方编制各类放射卫生规章制度服务：编制《放射防护管理制度》、《辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》。

	
	

	9
	中标人供应商应自行对其派出的为本项目服务的人员进行管理，该项目服务人员遭受损害或造成他人损失的，由供应商自行负责并承担所有责任，采购人不承担任何责任。

	
	

	10
	中标人须按照医院的进度要求对设备进行预、控评，环评手续,服务清单表内项目中，如项目终止，院方将提前通知中标人，取消该项目评价，评价费用不予结算。

	
	

	11
	协助业主完成各类相关许可证办理,包括但不限于与完成本项目预、控评、环评，相关竣工验收相关的事宜，直至项目完成。
	
	

	12
	中标人必须15天内完成建设项目职业病危害放射防护预评价报告编制工作；中标人必须15天内完成建设项目放射防护效果检测与评价、编制放射性职业病危害控制效果评价报告编制工作；中标人必须45天内完成符合相关要求的环境影响评价报告编制工作；中标人必须45天内完成竣工环境保护验收编制工作。配合采购人参加专家论证会、评审会，根据专家意见修改完善预评、控评、环评等，并协助完成项目验收相关工作。如中标人无法在规定时间内完成工作，招标单位有权无条件更换中标人来完成工作。

	
	

	13
	建设项目的基本情况，介绍项目适用的评价依据，确定评价标准和保护目标等。
	
	

	14
	评价范围内的环境质量和辐射水平现状。包括描述监测方案、质量保证措施、监测结果等内容，对环境现状调查结果的评价。
	
	

	15
	项目工程设备和工艺分析、污染源项描述。
	
	

	16
	描述项目工作场所辐射防护屏蔽设计、环保相关设施及其功能、三废的治理方案
	
	

	17
	对建设项目可能造成的环境影响做出结论性意见。
	
	



